

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Олимп»

А.Н. Фомочкин.

«02» апреля 2013 г.

Техническое задание

замена пожарных насосов 1 зоны с системой автоматики плавного пуска и сигнализации о состоянии системы административного здания по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.

Заказчик: ОАО «Олимп»

Адрес:	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Здание (помещение):	Машинный зал
Функциональное назначение:	Насосная станция пожаротушения 1-ой зоны

Ведомость поручаемых работ:

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество
1.	Разработка исполнительной документации, согласование в органах пож. надзора	шт.	1
2.	Демонтаж технологического оборудования, пожарных центробежных насосов: 1-я зона: 6 МС-6х2 тип: ЦНС150/90, (Лаптевский завод).	шт.	2
3.	Реконструкция основания под новое крепление насосов.	шт.	1
4.	Демонтаж старого электротехнического оборудования	шт.	1
5.	Монтаж пожарных насосов с устройством плавного пуска эл. двигателей: 1-я зона тип: НК 65-250/269	шт.	2
6.	Монтаж узлов обвязки насосов: -фланцы стальные плоские приварные с выступом из стали ВСТЗСП, Ду=150, Р=1,6Мра ; -клапан обратный Ду=150; -задвижка фланцевая Ду=150; -арматура фланцевая с ручным приводом Ду=150; -арматура фланцевая с ручным приводом Ду=80; -задвижка фланцевая Ду=80; -клапан обратный Ду=80; -фланцы стальные плоские приварные с выступом из стали ВПЗСП, Ду=80, Р=1,6МРа; -отводы крутоизогнутые из стали, наруж.	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	24 2 8 10 2 1 1 4

	диаметр=89мм; -монтаж манометров	шт. шт.	10 4
7.	Монтажные работы по электротехнической части. Вывод сигналов на пульт контроля и управления о состоянии работы оборудования на ЦДП на базе прибора пожарного управления «Поток-3Н» и «Сигнал-20П SDM».	шт.	1
8.	Пусконаладочные работы.	шт.	1
9.	Предоставление паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование и материалы.		На каждый вид оборудования
10	Комплексные испытания		

Условия выполнения работ:

1. Срок поставки насосного оборудования – не более 6-ти недель с даты перечисления авансового платежа.
2. Срок производства работ – не более 60 календарных дней с даты перечисления авансового платежа.

Требования к производству работ определяются следующими документами:

1. Настоящим Техническим заданием.
- 2.СНиП, нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и в г. Москве.
- 3.Требованиями и нормами электробезопасности, пожарной безопасности.
- 4.Лицензиями на право проектирования и выполнения данных видов работ.

**Главный инженер Управления
по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп»**



П.Б. Щедрин